

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κ.Α. 30-7323.222

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Γ/Η	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	4,75	500,00	2.375,00
2	ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ		ΟΔΟ 1140	M2	0,50	1.000,00	500,00
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ		ΥΔΡ 6752	TEM	50,00	50,00	2.500,00
Άθροισμα Ομάδας Χωματουργικών							5.375,00

ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

4	ΥΠΟΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	M3	19,91	200,00	3.982,00
5	ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	M2	2,20	1.000,00	2.200,00
6	ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	M2	2,26	1.000,00	2.260,00
Άθροισμα Ομάδας Οδοστρωσίας							8.442,00

Άθροισμα σε μεταφορά

13.817,00

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός άρθρου	Κωδικός Αναθ/σης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας σε ευρώ	Ποσότητα Εργασίας	Σύνολο Δαπανών
------	--------------------	----------------	------------------	------	----------------------	-------------------	----------------

Άθροισμα από μεταφορά

13.817,00

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

7	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ 6 ΕΚ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	M2	1,48	25.600,00	37.888,00
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1,24	1.000,00	1.240,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ	Δ-4	ΟΔΟ 4120	M2	0,42	55.340,00	23.242,80
10	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m (Π.Τ.Π. Α265)	Δ-6	ΟΔΟ 4421B	TON	48,73	1.540,00	75.044,20
11	ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦ.	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	M2	6,36	26.600,00	169.176,00
12	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 0,04 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	Δ-9.1	ΟΔΟ 4521B	M2	8,01	16.940,00	135.689,40

Άθροισμα Ομάδας Ασφαλτικών

442.280,40

Άθροισμα δαπάνης εργασιών

456.097,40

Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%

82.097,53

Σύνολο 1

538.194,93

Απρόβλεπτα 15%

80.729,24

Σύνολο 2

618.924,17

Προμήθεια ασφάλτου

184.500,00

Συνολική δαπάνη έργου

803.424,17

Πρόβλεψη για αναθεώρηση

50.234,37

Σύνολο μελέτης

853.658,54

ΦΠΑ 23%

196.341,46

Δαπάνη Έργου

1.050.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.050.000,00

Ηράκλειο 04 - 04 - 2011

Ηράκλειο 04 - 04 - 2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Ο Συντάκτης

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Βαλύρη Δέσποινα
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός