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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε 

βάση τις οποίες και σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές σύµφωνα και µε την Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, τα 

διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον 

Φορέα, καθώς και τις έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της 

επικεφαλίδας. 

1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 

επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα 

συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, 

την εκπόνηση των τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, 

αδειοδότησης κλπ) ή και µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης 
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(σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε περίπτωση χωρίς αλλαγή του 

βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, 

όλα µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.4. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα 

και ευθύνη του Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 29.2 της παρούσας. 

 

AΡΘΡΟ 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

2.1. Ποιότητα Υλικών 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 

αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, καθώς 

και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 

απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά µε τη προέλευση, την σύνθεση, τις 

διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο Φορέας παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για 

την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες 

αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους 

κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητα τους, πριν την χρήση ή την 

ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 

των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον Φορέα, µόνον εφόσον έγκαιρα 

το αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Φορέα στον Ανάδοχο µε 

πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη 

για την φύλαξή τους και για κάθε βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν συµβεί 

στα υλικά αυτά. 

2.2. Προσπέλαση προς θέσεις λήψης υλικών - κατασκευής τεχνικών έργων 

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των 

διαφόρων υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η 
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δαπάνη περιλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου και είναι της καθολικής 

αρµοδιότητας και ευθύνης του, σύµφωνα µε το άρθρο 29.2 της Ε.Σ.Υ. 

2.3. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών 

οδοστρωσίας, χωµατουργικών, τεχνικών κλπ, µη χρησίµων προϊόντων 

κατεδάφισης ή υλικών που πλεονάζουν. 

2.3.1. Για τα υλικά από ποταµούς, χείµαρρους κλπ οι αποθέσεις των ακαταλλήλων 

υλικών ορίζονται µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται 

από τον Φορέα ή και λοιπές αρµόδιες Αρχές κατά την εκτέλεση των εργασιών 

και κατά την απόλυτη κρίση της λαµβάνοντας υπόψη τους εγκεκριµένους 

Περιβαλλοντικούς όρους. Τα εν λόγω υλικά διαστρώνονται κατάλληλα, 

σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, τον βαθµό 

συµπυκνώσεως κ.λ.π. Για τα υλικά των λατοµείων οι αποθέσεις των 

ακαταλλήλων υλικών ορίζονται σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε 

απόσταση που εξευρίσκονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου 

και επιτρέπονται από τον Φορέα ή άλλες αρµόδιες Αρχές. 

2.3.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής 

και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται 

στις εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη 

του Αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από τον Φορέα ή και τις λοιπές 

αρµόδιες Αρχές. 

2.4. Υλικά δανείων 

Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 

Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη για την µεταφορά τους βαρύνει τον 

Ανάδοχο που µπορεί να χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε 

κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόµενες ιδιότητες της 

Μελέτης και των οικείων Π.Τ.Π. 

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών 

λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισµένα Κρατικά 

Εργαστήρια ή και άλλα εργαστήρια τις υπόδειξης του Φορέα, τα υλικά που 

παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιµοποίηση τους. 
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Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη 

τη διάρκεια του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε 

παρακολούθηση του Φορέα. Ο Φορέας έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση 

του, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες 

κλπ, σύµφωνα προς την Μελέτη, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και την παρούσα Ε.Σ.Υ. 

2.5. Πηγές λήψης υλικών χωµατουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, κλπ 

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην 

παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη καθώς και στα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο αµµοχάλικο της περιοχής του έργου 

άριστης ποιότητας µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στις οικείες Π.Τ.Π. 

Ο Φορέας δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά 

την εκµετάλλευση τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι 

καθαρά και υγιή, µε συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της 

ποιότητας των υλικών από την άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως 

ορίζεται στις ΠΤΠ Α.260, Α.265 κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές -

πηγές που εκµεταλλεύονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται 

ειδικά, έτσι ώστε ο συντελεστής των υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία 

LOS ANGELES να µην υπερβαίνει τα όρια των οικείων προδιαγραφών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης 

κατάλληλων υλικών δεν δηµιουργεί σ'αυτόν δικαίωµα απαίτησης πληρωµής δαπάνης 

µεταφοράς των υλικών, αφού αυτή περιλαµβάνεται ανοιγµένα στην προσφορά του, 

και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του σύµφωνα µε το άρθρο 29.2 της 

παρούσης Ε.Σ.Υ. 

2.6. Αλλαγές των πηγών υλικών 

Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο 

Ανάδοχος θα φροντίσει µόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα 

προτείνει στην Υπηρεσία για έγκριση. Οποιαδήποτε, και αν είναι η θέση των πηγών 

αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Όλα τα 

ανωτέρω περιλαµβάνονται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρµοδιότητας 

και ευθύνης του. 

2.7. Γενικά 
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∆εν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε σχετικές 

ερευνητικές εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν. 

Επισηµαίνεται, ότι οι όποιες δαπάνες διαµόρφωσης των δανειοθαλάµων, πηγών, 

λατοµείων, χώρων απόθεσης, σύνδεσής των µε το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών 

έργων, κατασκευής οδών προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, απαιτήσεων 

εκτέλεσης έργων επανόρθωσης µετά το πέρας των συγκεκριµένων εργασιών, ή 

ακόµη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν άλλες δαπάνες που θα 

προκύψουν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιληφθούν από αυτόν 

στην προσφορά του. 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα 

του φορέα του έργου, τον οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας του έργου 

έναντι του Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας 

περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' 

αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008. 

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

4.1. Συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου 

Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της εργολαβικής σύµβασης, σύµφωνα και µε το άρθρο 12 της 

∆ιακήρυξης.  

4.2 Ποινικές ρήτρες 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του 

Ν.3669/2008. 

4.3. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
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ΆΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3669/2008 να υποβάλει 

στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία “Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου”, 

ανταποκρινόµενο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση, µέσα σε 

δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της. 

5.2. Το πρόγραµµα πρέπει να συνταχθεί υπό µορφή πίνακα που θα περιλαµβάνει 

την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών, µε γνώµονα 

την επίτευξη του σκοπού της προηγούµενης παραγράφου. Το πρόγραµµα θα 

συνοδεύεται από έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο 

προγραµµατισµό και από γραµµικό διάγραµµα. 

5.3. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα, που 

υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως 

προς την σειρά και την διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιµάκωση των 

πιστώσεων, οπότε και το εγκρίνει. 

 

ΆΡΘΡΟ 6. ΜΕΛΕΤΕΣ - Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του ιδίου, αφού η σχετική 

δαπάνη περιλαµβάνεται στην προσφορά του και είναι της καθολικής αρµοδιότητας 

και ευθύνης του, σύµφωνα µε το άρθρο 29.2 της παρούσης, να συντάξει τις 

παρακάτω - ενδεικτικά, όχι όµως περιοριστικά - µελέτες κλπ, όπως περιγράφονται 

στη µελέτη αλλά και στα λοιπά Τεύχη: 

6.1.1 Τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες τοπογραφικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και 

υποστηρικτικές µελέτες, έρευνες κλπ, απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του 

έργου. 

6.1.2 Όλες οι απαιτούµενες µελέτες για την χορήγηση των προβλεπόµενων από την 

κείµενη Νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων που είναι απαραίτητες για την 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση για την κατασκευή του έργου. 

6.1.3 Εάν κατά την κατασκευή παραστεί ανάγκη σύνταξης συµπληρωµατικών 

σχεδίων, υπολογισµών ή µελετών ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει για έγκριση τα 

αντίστοιχα σχέδια και υπολογισµούς χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τουλάχιστον 

πέντε (5) ηµέρες πριν την κατασκευή των αντίστοιχων εργασιών. Εάν τα 
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παραπάνω δεν υποβληθούν έγκαιρα, η αντίστοιχη καθυστέρηση του έργου 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6.2. Οµοίως ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του, αφού η 

σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην προσφορά του µε καθολική αρµοδιότητα και 

ευθύνη του, στην σύµφωνα µε την Μελέτη αλλά και µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη 

προηγούµενη έγκαιρη έκδοση των κάθε είδους αδειών, εγκρίσεων κλπ ή συνδέσεων 

µε δίκτυα Οργανισµών και Επιχειρήσεων που προβλέπονται από την κείµενη 

Νοµοθεσία και που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των κάθε είδους εργασιών, 

δραστηριοτήτων, λειτουργιών και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την κατασκευή 

του πλήρους έργου. 

 

ΆΡΘΡΟ 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Εάν παραστεί ανάγκη κατασκευής νέων εργασιών, για τον Κανονισµό Τιµών 

Μονάδος Νέων Εργασιών ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 

3669/2008, όπως ισχύει. Στις νέες τιµές εφαρµόζεται τεκµαρτή έκπτωση που 

προκύπτει από το πηλίκο του προϋπολογισµού προσφοράς δια του 

προϋπολογισµού µελέτης, και προσαυξάνεται µε το εργολαβικό όφελος 18%. Επ’ 

αυτού θα εφαρµοσθεί ο συντελεστής σ, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 57 

του Ν. 3669/2008.  

Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρµογή η Εγκ.21/97 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. “Επανυπολογισµός 

δαπανών κατά την υπογραφή εργολαβικής σύµβασης”. 

 

ΆΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα προµηθευτεί ο 

Ανάδοχος µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. Η αξία των υλικών που 
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αναλογούν για την κατασκευή κάθε εργασίας που προβλέπεται στη σύµβαση, καθώς 

και η δαπάνη µεταφοράς των µέχρι τις εγκαταστάσεις, της φορτοεκφόρτωσης και 

σταλίας και κάθε δαπάνη χρησιµοποιήσεώς των περιλαµβάνεται στο τίµηµα της 

οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου και είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας και 

ευθύνης του. 

Το ποσοστό συµµετοχής των υλικών σε κάθε ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται 

εντός των ορίων που καθορίζουν η Μελέτη και οι σχετικές µε αυτές Π.Τ.Π. καθώς και 

τα εγκεκριµένα εκάστοτε Τιµολόγια.  

Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ποσοστά ελήφθησαν υπόψη για την διαµόρφωση 

της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008. 

∆ιευκρινίζεται ότι για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται 

ανά αναθεωρητική περίοδο θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό 

µεταξύ Αναδόχου και Επιβλέποντα, θεωρούµενο από τον Προϊστάµενο της ∆/νουσας 

Υπηρεσίας. Οι ποσότητες αυτές θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω 

οριζόµενα. Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρµογή η Εγκύκλιος 21/97 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

“Επανυπολογισµός δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης”. 

 

ΆΡΘΡΟ 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

11.1 Εργαστηριακές δοκιµές 

Όλες οι δοκιµές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, µπορεί να 

διενεργούνται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε την διαδικασία 

που αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρµοδιότητα και 

ευθύνη λήψης δοκιµίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της 

κατασκευής που ορίζουν τα συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι 

έλεγχοι θα γίνονται µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. 
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Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύµβασης θα προτείνει στο Φορέα 

αναγνωρισµένο εργαστήριο εδαφολογικών αναλύσεων (κρατικό ή αναγνωρισµένο 

από το Κ.Ε.∆.Ε.) το οποίο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και µε αυτό θα 

συνεργάζεται κατά την κατασκευή των έργων, ενώ θα µπορεί (είτε ο Ανάδοχος είτε ο 

Φορέας) να προσκαλεί τους αρµόδιους επί τόπου του έργου όταν αναφύονται 

σχετικά προβλήµατα για την επίλυσή τους. 

 

11.2 Ποιοτικός έλεγχος 

Ρητά ορίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το πλήρες Πρόγραµµα 

Ποιότητας του Έργου1, το οποίο θα τηρηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαµβάνεται 

στην προσφορά του. 

 

ΆΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι 

πιστοποιήσεις και οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 52 και 53 του Ν. 

3669/2008 όπως ισχύει. ∆ιευκρινίζονται ότι: 

� Οι πιστοποιήσεις των εργασιών για την πληρωµή του Αναδόχου συντάσσονται 

στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν 

εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν. 

� Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και την προσφορά του Αναδόχου, αυτός 

αποζηµιώνεται κάθε φορά µε την καταβολή του τιµήµατος που αναλογεί στις 

αντίστοιχες εκτελεσθείσες εργασίες µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας, που 

αναφέρονται στην προσφορά του.   

� Εργασίες απαραίτητες για την κατασκευή του έργου που δεν περιλαµβάνονται 

σαφώς στην ανάλυση της προσφοράς δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα και 

                                                           
1
  Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο 

(Κατασκευή ή Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός, αν πρόκειται για κατασκευή, υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεύτερης τάξης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 
1013 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων 
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θεωρείται ότι η δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται κατανεµηµένη στα κονδύλια 

των συναφών εργασιών. 

ΆΡΘΡΟ 13. ΠΟΣΟΣΤΟ Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Το ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε 

είδους υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως και για το όφελος αυτού ορίζεται σε 18%, 

και συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 14. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

14.1. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη  (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) στο ΕΣΠΑ 2007-2013. 

14.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις αντίστοιχες κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά τον 

χρόνο δηµοπράτησης προσκοµίζοντας πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού τις 

αντίστοιχες αποδείξεις καθώς και απόδειξη καταβολής του προκαταβλητέου φόρου 

εισοδήµατος. 

14.3. Επίσης, υποχρεώνεται ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε 

πιστοποιήσεων να προσκοµίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των 

πάσης φύσεως µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στο έργο, ακόµα και όταν έχουν 

συσταθεί υπεργολαβίες µε την έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

14.4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους µεταφορικών του 

µέσων, από τον Φ.Π.Α και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆.3092/54 πάνω 

στα εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ έστω και αν αναφέρεται αντίθετη 

γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., καθώς και από τους φόρους που 

αναφέρονται στα Ν.∆.4486/66-ΦΕΚ 131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α “Περί τροποποιήσεως 

των φορολογικών διατάξεων”. Επίσης, δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και 

κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά, 

σύµφωνα µε το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και 

Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/18.4.79) 

14.5. Ο Φ.Π.Α. επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Φορέα. 
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ΆΡΘΡΟ 15. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 34/96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απρόβλεπτων 

ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου (στον οποίο έχει 

ενσωµατωθεί και το Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Με το ποσοστό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική 

σύµβαση, καλύπτονται  οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή νέων 

κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του 

έργου και οι δαπάνες για εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 

του έργου και σε καµία περίπτωση από τροποποίηση των σχεδίων της µελέτης και 

αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα 

στην παρ.4 του αρ.11 της ∆ιακήρυξης και στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008. 

Σε κάθε περίπτωση έχει εφαρµογή η Εγκύκλιος 21/97 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

“Επανυπολογισµός δαπανών κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης”. 

 

ΆΡΘΡΟ 16. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

16.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα 

δηλώσει στον Φορέα τον υπεύθυνο µηχανικό του έργου, που θα εκτελεί χρέη 

προϊστάµενου εργοταξιακού γραφείου, και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 

του. 

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο 

µηχανικό, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα 

και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Προϊστάµενος του 

εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική 

γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει µεταφραστή µε δική 

του δαπάνη.  

16.2. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη 

άρτια και ασφαλή κατασκευή των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των 

απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων καθώς και κάθε 
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τρίτου στο έργο. Γι' αυτό πρέπει να υποβάλει στον Φορέα υπεύθυνη δήλωση µε την 

οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

16.3. Ο Ανάδοχος επίσης, θα ορίσει τον Μηχανικό Ασφαλείας του Έργου (και τον 

αναπληρωτή του), ο οποίος θα είναι πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και θα είναι 

πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος επί θεµάτων ασφαλείας, σύµφωνα µε την 

Νοµοθεσία. 

16.4. Ο διορισµός και η αποδοχή διορισµού του Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου 

θα πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της 

Σύµβασης. 

16.5. Καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου απαιτείται η παρουσία του 

υπεύθυνου µηχανικού του έργου στο εργοτάξιο για την σωστή εκτέλεση και 

εφαρµογή της Μελέτης. 

 

ΆΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται - περιλαµβάνεται στην προσφορά του - να συντηρεί 

δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δέκα πέντε (15) µήνες από την 

βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/2008. Στην 

περίπτωση ζηµιών από ανωτέρα βία ή άλλη αιτία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβεί σε αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του 

Ν.3669/2008. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς 

πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Σε περίπτωση που δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για 

την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για τον σκοπό 

αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' 

ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.  
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ΆΡΘΡΟ 18. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει, παράλληλα µε την κατασκευή των 

εργασιών στο κατασκευαζόµενο τµήµα, την συνεχή, ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας µε την κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων τµηµάτων προς 

όλες τις εγκαταστάσεις ή εργοτάξια του Έργου. Έχει για τον σκοπό αυτό την 

υποχρέωση να συντάξει σχετική µελέτη καθώς και µελέτη σήµανσης (χωρίς ιδιαίτερη 

αµοιβή). 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ 

αιτίας των έργων ή της πληµµελούς σήµανσης των, ακόµα των εκτελούµενων 

απολογιστικά. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη σήµανση των έργων, ο Φορέας 

ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων εναντίον του, µπορεί να εκτελέσει τη 

σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση 

αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του 

αυτή. 

 

ΆΡΘΡΟ 19. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι υποχρεωµένος να 

εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που 

εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στον Φορέα σχετικά 

σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες 

µετατόπισης βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες του Φορέα, να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση των 

διαδικασιών µετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές 

εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 

βλαβών στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για 

τυχόν βλάβες που συµβούν εξ αιτίας των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΆΡΘΡΟ 20. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

20.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως και να περιλάβουν 

αναλόγως στην προσφορά τους: 

� Την περιοχή του έργου και τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου. 

� Την ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, κλπ. 

� Τις συνθήκες κατασκευής του έργου. 

� Τα διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από ∆.Ε.Κ.Ο., Τοπικές Αρχές κλπ. 

� Την προσπέλαση και τα προβλήµατα εξασφάλισης της κυκλοφορίας. 

� Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων µε σκοπό να καταστούν πλήρως 

ενήµεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύµβασης, να εκτιµήσουν επαρκώς τους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους και τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την 

διαµόρφωση της Προσφοράς τους. 

� Την ισχύουσα Νοµοθεσία στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς και να λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους την επιρροή των νέων διατάξεων που επιβάλλονται στην κατασκευή 

των έργων, µετά την έκδοση του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

20.2. Αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα υφιστάµενα 

στοιχεία σχετικά µε τις τοπικές συνθήκες ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες ή 

παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή και ακριβέστερο καθορισµό των 

στοιχείων που τους διατέθηκαν, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ή αποζηµίωση. 

20.3. Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για 

τις επιτόπιες συνθήκες µε επισκέψεις επί τόπου του έργου, την εκτέλεση τυχόν 

πρόσθετων ή νέων τοπογραφικών µελετών, την µελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών. 

Για όλα τα ανωτέρω ο Ανάδοχος δεν θα αµειφθεί χωριστά αφού αυτά 

περιλαµβάνονται στην προσφορά του. 

20.4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες 

που θα εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον Φορέα ή από άλλους πιθανούς 
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εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη και να τις συµπεριλάβει στην 

προσφορά του. 

20.5. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να διερευνήσει ο Ανάδοχος και να 

συµπεριλάβει στην προσφορά του δυνατότητες προσπορισµού νερού που θα είναι 

αναγκαίο για την κατασκευή του έργου. 

20.6. Οι διαγωνιζόµενοι µε την προσφορά τους αποδέχονται ότι µελέτησαν πλήρως 

την φύση και την θέση των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον 

αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύδατος, τις 

καιρικές συνθήκες, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα 

και ποσότητα των υλών που µπορεί να βρεθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το 

είδος και τα µέσα, που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των 

εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο 

δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους 

της σύµβασης. 

20.7. Παράλειψη των διαγωνιζόµενων ή του Αναδόχου για ενηµέρωση τους µε κάθε 

δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς δεν τους απαλλάσσει από την 

καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση των προς την 

σύµβαση. 

20.8. Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική 

αρµοδιότητα και ευθύνη να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να 

εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να 

οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει 

συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του. 

20.9. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν επαρκώς για την Ελληνική 

Νοµοθεσία. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά µε την Νοµοθεσία των 

κρατών όπου ενδεχόµενα θα κατασκευασθούν τµήµατα του έργου ή από τα οποία θα 

γίνει προµήθεια υλικών, καθώς και για τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συνθήκες και 

Νοµοθεσίες σχετικές µε ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας κλπ. 
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ΆΡΘΡΟ 21. ΦΥΛΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΈΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 

21.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά 

και µέσα που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας 

του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις 

του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο Φορέας 

διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, 

εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί 

από τον πρώτο µε την δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο και θα κρατηθεί 

από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

21.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την 

πρόληψη ζηµιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από 

αµέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη 

περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 

Αναδόχου. 

21.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που 

εκτελείται η εργασία. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών 

τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη 

που προκαλείται από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή 

καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 

ΆΡΘΡΟ 22. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ2 

22.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε   να   εξαλείφονται   ή   να   ελαχιστοποιούνται   οι   κίνδυνοι   ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-
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9),  Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7),  Ν. 3850/10 3(αρ. 42). 

22.2  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 

σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αριθ. 37 

παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 

άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 

κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης 

των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη 

συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111),  Π∆ 

305/96 (αρ. 10,11),  Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε 

να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων 

ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει 

αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

22.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα : 

22.3.1.   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ ) - 

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 

προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο 

οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 

                                                                                                                                                                      
2  Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96 
3  Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96,  κλπ 
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3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία 

αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) 

σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα 

µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 

οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 

απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 

υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 

305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 

Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 

7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) “ΦΑΡΑΓΓΙ” ΚΑΙ “ΜΕΛΙΣΣΑ” ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.    Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II). 

γ.     Απαιτείται   εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση   στην  αρµόδια  επιθεώρηση 

εργασίας. 

δ.    Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου 

ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας 

και   υγείας   (ΣΑΥ, ΦΑΥ)   του   έργου   από  την  αρµόδια   Επιθεώρηση   Εργασίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 

2011) και  την αρ.  πρωτ.   10201/27-3-2012 εγκύκλιο του  Ειδ.   Γραµµατέα του 

Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 

οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

22.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 

λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 

αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 

παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
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γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην 

επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον 

ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 

συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 

υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που 

εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 

Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του 

ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και 

να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων 

ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 

πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 

οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 

ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 

του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  που   είχαν  ως  συνέπεια  για  τον 

εργαζόµενο  ανικανότητα  εργασίας  µεγαλύτερη  των τριών εργάσιµων  ηµερών 

Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

22.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 

(αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 

Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 

επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

22.3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και  Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.ΜΑ. κάθε 

αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 

σελίδα του ΣΑΥ. 
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 

22.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

22.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους 

εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση 

σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 

χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 

1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 

12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 
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προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : 

Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

22.4.2. Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, 

φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί 

παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 

σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: 

«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 

µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους   χώρους   πόλεων   και   οικισµών   που   προορίζονται   για   την 

κυκλοφορία πεζών » 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 1 1  και αρ.52 

) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 

υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 

48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να 

τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 

ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 

εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 

(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και 

άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), 

Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β 

τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 
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ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : 

Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94,  δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και  βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 

(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

22.4.3. Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία 

αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 

εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, 

Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', 

τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, 

µέρος Β', τµήµα II,   παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II,   παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση    ασφαλούς    λειτουργίας    του    εξοπλισµού    εργασίας    (ορθή 

συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού 

στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 

89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
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7. Πιστοποιητικό   επανελέγχου   ανυψωτικού   µηχανήµατος,   οδηγίες   χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την 

ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

22.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας 

και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

22.5.1. Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η 

τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

22.5.2. Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 

3 0 0 9 / 2 / 2 1 -γ / 9 4 ,  ΥΑ  2 2 5 4 / 2 3 0 /Φ . 6 . 9 / 9 4  κα ι  ο ι  τροπ .  αυτής  :  ΥΑ  

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 

2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

22.5.3. Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες 

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆  778/80,  Π∆  1073/81 (αρ .34-44) ,  Ν .  1430/84 (αρ .  7 -10) ,  ΚΥΑ  

16440/Φ. 10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

22.5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) “ΦΑΡΑΓΓΙ” ΚΑΙ “ΜΕΛΙΣΣΑ” ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 

αρ.οικ. 16289/330/99. 

22.5.5. Κατασκευή   δοµικών   έργων   (κτίρια,   γέφυρες,   τοίχοι   αντιστήριξης, 

δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 

22.5.6. Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα 

τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 

µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ  3329/89 και η  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ  

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 

22.5.7. Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες    εκσκαφές,    διαµόρφωση    πυθµένα    θαλάσσης,     κατασκευή 

προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 

1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95,  Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και 

παρ. 13). 

22.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 Α. ΝΟΜΟΙ  Π. ∆.     455/95 ΦΕΚ   268/Α/95 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆.     305/96 ΦΕΚ   212/Α/96 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. ∆.        89/99 ΦΕΚ     94/Α/99 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. ∆.     304/00 ΦΕΚ   241/Α/00 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. ∆.      155/04 ΦΕΚ   121/Α/04 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. ∆.      176/05 ΦΕΚ    227/Α/05 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. ∆.      149/06 ΦΕΚ   159/Α/06 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. ∆.          2/06 ΦΕΚ    268/Α/06 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. ∆.     212/06 ΦΕΚ    212/Α/06 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ249/Α/12 Π. ∆.        82/10 ΦΕΚ    145/Α/10 

  Π. ∆.        57/10 ΦΕΚ      97/Α/10 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π.∆.      413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 ΥΑ    130646/84 ΦΕΚ     154/Β/84 

Π.∆.         95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 ΚΥΑ     3329/89 ΦΕΚ     132/Β/89 

Π.∆.      216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 ΚΥΑ   8243/1113/91 ΦΕΚ     138/Β/91 

Π.∆.      778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 ΚΥΑ αρ.οικ. Β. 
4373/1205/93 

ΦΕΚ     187/Β/93 

Π.∆.     1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΕΚ     765/Β/93 

Π.∆.      225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΚΥΑ   αρ. 8881/94 ΥΑ    
αρ.οικ. 31245/93 ΥΑ     
3009/2/21-γ/94 

ΦΕΚ      450/Β/94 
ΦΕΚ      451/Β/93 
ΦΕΚ      301/Β/94 

Π.∆.         31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ    3131.1/20/95/95 

ΦΕΚ        73/Β/94 
ΦΕΚ      978/Β/95 

Π.∆.         70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ      677/Β/95 

Π.∆.         85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ    1035/Β/96 

Π.∆.      499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ     113/Β/97 

Π. ∆.     395/94 ΦΕΚ   220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ     987/Β/99 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) “ΦΑΡΑΓΓΙ” ΚΑΙ “ΜΕΛΙΣΣΑ” ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

Π. ∆.     396/94 ΦΕΚ   220/Α/94 ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ   1186/Β/03 

Π. ∆.     397/94 ΦΕΚ   221/Α/94 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ     708/Β/03 

Π. ∆.      105/95 ΦΕΚ    67/Α/95 ΚΥΑ   αρ.6952/11 ΦΕΚ     420/Β/11 
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΥΑ   3046/304/89 ΦΕΚ       59/∆/89 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
27/03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οι 
κ/215/31 -3-08 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ   1035/Β/00 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ   1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕ Π Π/οι κ/85/01 ΦΕΚ     686/Β/01   

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 ΦΕΚ     266/Β/01   

ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/02 ΦΕΚ       16/Β/03   

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ     905/Β/11   

ΥΑ   21017/84/09 ΦΕΚ   1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ.  7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ      155/Β/96   

 

ΆΡΘΡΟ 23. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα 

αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κ.α.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά 

χωρίς καµία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους 

θα παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε 

έξοδα του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσµατα και έργα µπορεί να 

εγκαταλείπονται και να µη απαιτείται η αφαίρεση τους, µόνο κατόπιν γραπτής 

έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους µε 

υλικά του Φορέα, αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύει και συντηρεί µε δαπάνες του τις κατάλληλες 

εγκαταστάσεις ύδρευσης, εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα 

και την κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση 

ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του 

προσωπικού που διαµένει στον τόπο των έργων ή των εργαζόµενων σε νυκτερινές 

εργασίες. 
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ΆΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α. και τους 

άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς 

επί των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού 

και κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον 

εργοδότη, να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση 

και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού 

του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές του δαπάνες χωρίς 

επιβάρυνση του Φορέα. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της 

αρµόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκοµίζει στον φορέα τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις 

περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, ο φορέας 

δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς που 

συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι τον χρόνο προσκόµισης τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την 

καταβολή των ασφαλίστρων, ο Φορέας προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την 

καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κρατεί τις 

δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασµό. 

ΆΡΘΡΟ 25. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

25.1. Στην προσφορά του ο Ανάδοχος αναφέρεται σε πλήρως περαιωµένες εργασίες ή 

προµήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίµηµα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις 

εργασίες που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, στις τεχνικές προδιαγραφές, 

ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσης τους. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στην προσφορά, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, 

περιλαµβάνονται: 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, δηλαδή τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η 

επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του 

µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών 

και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΡΓΟ : : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΧΑ∆Α) “ΦΑΡΑΓΓΙ” ΚΑΙ “ΜΕΛΙΣΣΑ” ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

34 

και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά 

τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων εργοταξίου 

(ύδρευση, θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 

συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και 

ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα 

εορτών, ιατρικής των περίθαλψης κλπ. 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά 

είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την 

φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης, περιλαµβάνονται και 

οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή 

παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσής τους στο έργο. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση 

διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 

περιπτώσεις εκείνες που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται 

απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Φορέα. 

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών 

κλπ, σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και 

των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των 

εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 

ζηµίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 

εξοπλισµού και εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος 

κύκλου εργασιών και τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι 

φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό 

∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 δεν προέρχεται ουσιαστικά 

στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους 

υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 

έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου 

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα 

χρειασθούν για την κατασκευή των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 

σύµβαση και οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών 

λωρίδων για την κατασκευή αυτών των εργοταξιακών δρόµων. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 

χώρους για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, 

υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, 

ανεξάρτητα από τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το µέγεθος 

της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων 

που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των 

έργων. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας, στην οποία αναφέρονται τα 

συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου όπως θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία, το κατ' αποκοπήν τίµηµα της προσφοράς του Αναδόχου κλπ για 

τακτοποίηση και λειτουργία του έργου από κάθε πλευρά. 
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25.2. Στο ποσό των ενσωµατωµένων στην προσφορά γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των 

κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ 

δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων 

µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις 

θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 

25.3. Ο Φορέας δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών που 

θα αναφύουν ή από την ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων 

αποθήκευσης υλικών µακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που 

θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

25.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτη και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης 

κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι 

αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 

ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 

έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 

Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) 

υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση και των οδών αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

25.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή 

ατύχηµα που θα συµβεί. 

25.6. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β) Οι δαπάνες τυχόν συµπλήρωσης και αναπροσαρµογής της µελέτης του έργου. 

γ) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται µε σκοπό την 

επιβεβαίωση ή διόρθωση της χορηγούµενης από τον Φορέα τοπογραφικής µελέτης 

ή ανασύνταξη αυτής, την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του 

όλου έργου και την λήψη των επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον 

επιβλέποντα και την σύνταξη όλων των επιµετρήσεων και επιµετρητικών σχεδίων, 

κάθε φορά που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή 

αφορά σε µικροπαραλλαγές - υψοµετρικές ή οριζοντιογραφικές - οπότε πρέπει να 
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υποβάλλονται, µε τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούµενα τεύχη για την ολοκλήρωση 

του απαιτούµενου σκοπού. 

δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από 

την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο 

(2) αντίγραφα στο Φορέα: 

1. Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 της τελικής διάταξης των κατασκευών. 

2. Κατασκευαστικά σχέδια, σε κλίµακα 1:50. 

ε) Η δαπάνη λήψης έγχρωµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, η υποβολή 

τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων 

του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών 

στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

στ) Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

η) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών 

κλπ).  

25.7. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή 

δαπανών ή αποζηµιώσεων για όλους τους ανωτέρω λόγους. 

ΆΡΘΡΟ 26. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Ο Φορέας του έργου δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση 

οιουδήποτε περατωθέντος µερικώς ή ολικώς τµήµατος του έργου, χωρίς να θεωρείται 

ότι τούτο αποτελεί αποδοχή οιασδήποτε εργασίας µη αποπερατωθείσης σύµφωνα µε 

την Εργολαβική Σύµβαση. 

 

ΆΡΘΡΟ 27. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε µέτρο και να συµµορφωθεί προς τις εντολές 

του Φορέα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής 

του έργου, τηρώντας απόλυτα τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

Υποχρεούται χωρίς αποζηµίωση (οι δαπάνες περιλαµβάνονται ανοιγµένα στην 

προσφορά του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να αφαιρέσει και να 
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αποµακρύνει από την περιοχή και γενικά από το εργοτάξιο απορρίµµατα, εργαλεία, 

ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων και να 

αποκαταστήσει τους χώρους όπου ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα. 

 

ΆΡΘΡΟ 28. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΈΡΓΟΥ 

28.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στο Φορέα φωτογραφίες 

του έργου µερίµνης και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια 

από την διαταγή του Υ.∆.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20) ήτοι: 

� Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου, που θα 

υποβληθούν στο Φορέα µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

� Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

� Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του, θα υποβληθούν µε τα 

δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική. 

� Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται µε µεγέθη 16Χ18 ή 18Χ24 σε λευκό χαρτί ή 

εφόσον αυτό είναι δυνατό θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική µορφή. 

28.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και 

εγκαταστήσει µία πινακίδα δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα, που θα 

χορηγήσει ο Φορέας και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. σχετικά µε τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 29. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

29.1. Γνώση τοπικών συνθηκών  

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των παρεχόµενων στοιχείων, δεδοµένων κλπ που 

διατίθενται από τον Φορέα, αποτελεί τυπική αλλά και ουσιαστική υποχρέωση κάθε 

διαγωνιζόµενου η εξακρίβωση και γνώση των τοπικών συνθηκών, ώστε να 
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εξασφαλίζεται η απόλυτη εφαρµοσιµότητα της τεχνικής και οικονοµικής του 

προσφοράς. 

29.2. Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου  

Όλα τα προς, κατασκευή αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης, όπως και σχέδια, σχήµατα, πίνακες κλπ της Μελέτης 

Εφαρµογής, όπως αυτή θα εγκριθεί τυχόν τροποποιούµενη από τον Φορέα, είναι της 

"Καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στην 

προσφορά του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα 

του Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό 

αναγράφεται ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως 

περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, 

µέτρα αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και 

εργασίας, µέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου 

ή αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης 

φύσεως αδειοδοτήσεων, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, 

αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του 

συνολικού έργου. 

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή και εκτός αυτής, 

καθώς και απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή 

αγοράς ή αποζηµίωσης κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων 

όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα 

χαρακτηριστικά. Οι δανειοθάλαµοι και οι θέσεις απόληψης θα είναι επιτρεπτές µε 

απόφαση ∆ηµόσιας Αρχής. 

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, 

προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, 

εργαστηρίων και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της 

αποδοχής του εργοδότη σ’ οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας για έλεγχο, 

αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης λήψης δειγµάτων και αποζηµίωσης των 

εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και προδιαγραφόµενων κατά 

περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων ή µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή µέθοδο. 
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• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή 

ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών, 

διάστρωση, διασπορά υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική ανάµιξη, 

ύγρανση, συµπύκνωση. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων σε 

περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και της 

µελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης. 

• Όλες τις µελέτες, έρευνες που θα απαιτηθούν καθώς και όλες τις υποχρεωτικές για 

έντεχνη εκτέλεση και έλεγχο των προδιαγραφόµενων συνοπτικά ή αναλυτικά 

περιγραφοµένων ή µη εργασιών και αναγκαίων για την έντεχνη ολοκλήρωση του 

περιγραφοµένου έργου σε κάθε σηµείο. 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα 

αντικείµενα, εφ' όσον και µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και 

περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία της και των λοιπών συµβατικών τευχών ως 

αρµοδιότητες του Φορέα. 

 

ΆΡΘΡΟ 30. ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 

71 του Ν. 3669/2008, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, η οποία 

αφετηριάζει το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής 

παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3669/2008. 

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

� έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης 

της προετοιµασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των 

έργων διαµόρφωσης χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων 

εξοπλισµού και τέλος η παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων, 

� έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι, 

� έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 
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� έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν 

από την Εργολαβική Σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) 

µηνών διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν. 3669/2008. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν 

συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου µέχρι την παρέλευση του χρόνου 

εγγυήσεως διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική παραλαβή από 

επιτροπή συγκροτούµενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 
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 Για την Επίβλεψη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου ………. 
∆ηµοτική Ενότητα ……….  

 
 
 
 
 

Ο Προϊστάµενος  Τεχνικής 
Υπηρεσίας ∆ήµου ………….. 
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