

	Αναθεώρηση							
	Σύνολο							189.075,48
	ΦΠΑ 19%							35.924,52
	Γενικό Σύνολο							225.000,00

Οι Συντάκτες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός