

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

(κατά την παρ. 10 της εγκ. 26/4-10-2012 α.π. ΔΙΠΑΔ/οικ/356)

/	.		
			1501
	-		
1	-	-02	02-02-01-00
2		22.10.01	15-02-01-01
3		22.15.01	15-02-01-01
4		22.20.01	-----
5		20.30	-----
6		1.2	
7		22.56 2	15-02-02-02
8	3.00	-15	-----
9		-01	-----

10	C8/10	C8/10 (5)	-29.1.1	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
11	,	,	32.01.03	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
12			32.02.04	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
13			38.02	01-04-00-00
14			38.20.02	01-02-01-00
15			38.20.03	01-02-01-00
16	-		73.36.02	-----
17	-		71.21	03-03-01-00
18			77.80.02	03-10-02-00

19	-51	05-02-01-00
20	73.16.02	-----
21	-52	-----
()		
22	12.12.04	08-06-02-02
PVC 41 1401-1. VC/41, D = 200 mm .		
23	12.12.05	08-06-02-02
PVC 41 1401-1. VC/41, D = 250 mm .		
24	12.12.06	08-06-02-02
PVC 41 1401-1. VC/41, D = 315 mm .		
25	5.07	08-01-03-02
,		
.		
26	5.05.02	
. . . -150,		
50 cm		
27	1.3	
28	11.01.02	-----
(ductile iron)		
29	11.02.01	08-07-01-01
30	-66.1	-----
(. . .)		
1		
(. . .)		
31	16.10	
32	55.21	-----

33	4207 .1
34	56.01.02 1
35	61.26.02 1
36	1
37	.10.07
38	9322.2
JM . E 100 W	

Ηράκλειο 17/01/2013

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας**

Πυθαρούλη Χαρίκλεια

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής**

**Αλεξάκης Στυλιανός
Αρχιτέκτων Μηχανικός**