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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ : 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
202.435,70 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"


Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"


ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
	Α/Α
	
	Α.Τ.
	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.
	ΚΩΔ.ΑΡΘΡΟΥ
	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩ-ΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	 
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
	002
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Α-2 
	ΟΔΟ 1123.Α
	64,00
	0,70
	44,80

	2
	
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00 m 
	003
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-1 
	ΟΔΟ 2151
	68,00
	3,50
	238,00

	3
	
	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 
	004
	m3
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30 
	ΟΙΚ 2171
	259,00
	0,90
	233,10

	4
	
	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
	005
	tkm
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1

	ΟΙΚ 1136
	10.360,00
	0,35
	3.626,00

	5
	
	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
	007
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-4.1
	ΟΔΟ 3121.Β
	64,00
	8,17
	522,88

	6
	
	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
	013
	m3
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9302.2 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 10     
	45,81
	22,98
	1.052,72

	7
	
	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 
	014
	m3
	ΥΔΡ 6068 
	ΟΔΟ 2162      
	34,35
	42,85
	1.471,89

	8
	
	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.
	041
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4
	ΥΔΡ 6087
	7,23
	3,25
	23,49

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	7.212,88

	 
	ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπόγειων έργων 
	009
	Kg
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-30.3 
	ΥΔΡ 7018
	1.364,00
	1,33
	1.814,12

	2
	
	Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ 
	010
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.3.2 
	ΟΔΟ 2532
	152,00
	113,80
	17.297,60

	3
	
	Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα 
	011
	m
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-51 
	ΟΔΟ 2921
	370,00
	7,70
	2.849,00

	4
	
	Σκυρόδεμα C12/15 (B10)  κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ 
	015
	m3
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Β-29.2.2 ΣΧΕΤ.
	ΟΔΟ 2531
	0,84
	75,20
	63,18

	5
	
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 
	001
	m3
	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12
	ΟΙΚ 2227
	129,00
	26,50
	3.418,50

	6
	
	Κοπή ασφαλτ/δέματος 
	006
	m
	ΟΔΟ-ΜΕ 2Κ4 Δ-1 
	ΟΙΚ 2269.Α
	370,00
	0,99
	366,30

	7
	
	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
	058
	m3
	ΟΙΚ-Α 2Κ4 32.2.5 
	ΟΙΚ 3215
	7,40
	90,00
	666,00

	8
	
	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
	059
	Kg
	ΟΙΚ-Α 2Κ4 38.20.2 
	ΟΙΚ 3873
	596,00
	1,07
	637,72

	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	27.112,42

	
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials). 
	012
	m2
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.80 
	OIK 7744
	915
	22,5
	20.587,50

	
	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. 
	008
	m2
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 
	ΟΙΚ 3811
	148
	22,5
	3.330,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Κόψιμο - Εκρίζωση θάμνων και δένδρων. Εκρίζωση δένδρων με περίμετρο κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m. 
	042
	Τεμ.
	ΝΑΤΕΠ 5722
	
	5
	9
	45

	2
	
	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. 
	043
	m3
	ΝΑΤΕΠ 1420 
	
	2,19
	5,2
	11,39

	3
	
	Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με κηπευτικό χώμα ή φυτική γη. 
	044
	m3
	ΝΑΤΕΠ 1240
	
	49,6
	12
	595,2

	4
	
	Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους 
	045
	m3
	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α Ν-1430
	
	3,34
	1
	3,34

	5
	
	Προμήθεια περλίτη
	046
	m3
	ΟΔΟ 00Δ.9
	
	0,73
	35
	25,55

	6
	
	Προμήθεια βελτιωτικών εδάφων
	047
	m3
	ΟΔΟ 00Δ.9-1
	
	1,46
	90
	131,4

	7
	
	Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m
	048
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε4.2
	ΠΡΣ 5110
	19
	2,4
	45,6

	8
	
	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt.
	049
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.7
	ΠΡΣ 5210
	5
	40
	200

	9
	
	Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
	050
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε11.1.1
	ΠΡΣ 5240
	5
	2,5
	12,5

	10
	
	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5
	051
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.5
	ΠΡΣ 5210
	5
	45
	225

	11
	
	Τεχνικές εργασίες-Μεταλλικές σχάρες δέντρων
	052
	Kg
	ΝΑΤΕΠ 1310
	
	125
	8,17
	1.021,25

	12
	
	Συντήρηση πρασίνου. Αρδευση φυτών. Αρδευση φυτών με βυτίο
	053
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ2.1.1
	ΠΡΣ 5311
	931
	0,13
	121,03

	13
	
	Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια
.
	054
	Στρ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ6.1
	ΠΡΣ 5551
	0,54
	180
	97,2

	14
	
	Συντήρηση πρασίνου. Φυτοπροστασία. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	055
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ5.1 
	ΠΡΣ 5362
	76
	0,4
	30,4

	15
	
	Συντήρηση πρασίνου. Κλάδεμα φυτών. Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
	056
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ4.1.1
	ΠΡΣ 5354
	10
	17,5
	175

	16
	
	Συντήρηση πρασίνου. Λιπάνσεις. Λίπανση φυτών με λιπαντήρες
	057
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ3.2
	ΠΡΣ 5730
	228
	0,09
	20,52

	17
	
	Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα .
	060
	Στρ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Γ1
	ΠΡΣ 1140
	0,04
	105
	4,2

	18
	
	Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας.
	061
	m2
	ΝΕΤ ΠΡΣ Γ4
	ΠΡΣ 1620
	40
	0,25
	10

	19
	
	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ4
	062
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Δ1.4
	ΠΡΣ 5210
	14
	25
	350

	20
	
	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt.
	063
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ Ε9.6
	ΠΡΣ 5210
	14
	3
	42

	21
	
	Συντήρηση πρασίνου. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών. Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m
	064
	Τεμ.
	ΝΕΤ ΠΡΣ ΣΤ1.1
	ΠΡΣ 5330
	14
	0,4
	5,6

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	3.172,18

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	 
	
	 
	 
	 

	1
	
	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών δομημένου τοιχώματος πολυαιθυλενίου (HDPE), διαμέτρου DN 90mm
	016
	m
	ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12
	ΗΛΜ 005
	328,50
	8,00
	2.628,00

	2
	
	Καλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ.
	017
	m
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8773.6.4 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 47
	45,00
	12,00
	540,00

	3
	
	Καλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ.
	018
	m
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8773.6.2
	ΗΛΜ 47
	397,00
	4,58
	1.818,26

	4
	
	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2
	019
	m
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9340.3
	ΗΛΜ 45
	430,00
	6,46
	2.777,80

	5
	
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm
	020
	m
	 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9316.6 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 05
	15,00
	27,26
	408,90

	6
	
	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ3ins πάχους τουλάχιστον 3,25mm
	021
	m
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9316.7 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 05
	15,00
	33,49
	502,35

	7
	
	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm
	022
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8840.1.2
	ΗΛΜ 52
	3,00
	190,45
	571,35

	8
	
	Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA,  εντάσεως έως 2 x 40 A
	023
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.1.2 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ55
	4,00
	67,00
	268,00

	9
	
	Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30 mA,  εντάσεως έως 4 x 40 A
	024
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΝΕΟ Ν8918.2.2 ΣΧΕΤ.
	
	6,00
	77,00
	462,00

	10
	
	Διακόπτης πινάκων τριπολικός 40 Α
	025
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ηλμ 8880.3.2 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 55
	3,00
	21,63
	64,89

	11
	
	Διακόπτης πινάκων απλός διπολικός Εντάσεως 40 Α
	026
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8880.2.2 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 55
	3,00
	17,53
	52,59

	12
	
	Διακόπτης πινάκων απλός τετραπολικός Εντάσεως 40 Α
	027
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8880.4.1 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 55
	5,00
	25,00
	125,00

	13
	
	Ασφάλεια συντηκτική τύπου 3x35 Α, Ε 27
	028
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ηλμ 8910.1.3 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 54
	9,00
	14,00
	126,00

	14
	
	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V 
	029
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8924 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 52
	9,00
	19,42
	174,78

	15
	
	Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3x 40 Α
	030
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9389.2 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 55
	3,00
	75,00
	225,00

	16
	
	Μικροαυτόματος έως 1x32Α, 10kA
	031
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 8915.1.5 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 55
	33,00
	11,03
	363,99

	17
	
	Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16 Α, 230V 
	032
	Τεμ.
	 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9390 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 49
	3,00
	13,00
	39,00

	18
	
	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ)
	033
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΗΛΜ 9346
	ΗΛΜ 052   
	3,00
	350,00
	1.050,00

	19
	
	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ Νο1 παροχή
	034
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ηλμ 9347 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 52
	3,00
	350,00
	1.050,00

	20
	
	Ιστός ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντος χώρου κυκλικής διατομής - Ιστός ύψους 4,00 - 4,50 m
	035
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΝΖ-1.1-1 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 101
	35,00
	750,00
	26.250,00

	21
	
	Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων Ισχύος 100 W τύπου Α στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
	036
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ ΝΖ-3.2.2-1 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 103
	35,00
	300,00
	10.500,00

	22
	
	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 50x50
	037
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ν70.1
	ΟΔΟ 2548 
70,00% 

ΥΔΡ 6751 
30,00%
	38,00
	165,00
	6.270,00

	23
	
	Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x60
	038
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ν70.2
	ΟΔΟ 2548 
70,00% 

ΥΔΡ 6751 
30,00%
	3,00
	190,00
	570,00

	24
	
	Πλάκα γειώσεως από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm
	039
	Τεμ.
	ΗΛΜ-Ν 9341.1 ΣΧΕΤ.
	ΗΛΜ 45
	4,00
	150,00
	600,00

	25
	
	Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8ins μήκους 1,50m
	040
	Τεμ.
	ΑΤΗΕ Ν 8837.22.1 ΣΧΕΤ
	
	9,00
	140,00
	1.260,00

	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	58.697,91

	
	
	
	
	
	
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
	120.112,89

	
	
	
	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	120.112,89

	
	
	
	
	
	
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΕΟ+ΕΕ
	18%
	21.620,32

	
	
	
	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	141.733,21

	
	
	
	
	
	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	15%
	21.259,98

	
	
	
	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	162.993,19

	
	
	
	
	
	
	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	1.588,68

	
	
	
	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	164.581,87

	
	
	
	
	
	ΦΠΑ 
	
	 
	23%
	37.853,83

	
	
	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	202.435,70


                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
	
	                ΗΡΑΚΛΕΙΟ

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

	
	
	

	
	
	


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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