



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την έγκριση μείωσης της απόστασης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Κάτω Κατσαμπάς – Μετόχι Παπά Τίτου – Παγκρήτιο" από το ενεργό Νέο Κοιμητήριο του Δήμου Ηρακλείου»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ηράκλειο, 24/12/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Οι Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Μαυροπούλου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός
Νικόλαος Κουτάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεώργιος Φουρναράκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 570/2019 απόφαση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αύξων αριθμός χορήγησης τευχών:

α/α:



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)

Τίτλος προς ανάθεση σύμβασης: «Υδρογεωτεχνική Μελέτη και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την έγκριση μείωσης της απόστασης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Κάτω Κατσαμπά–Μετόχι Παπά Τίτου–Παγκρήτιο" από το ενεργό Νέο Κοιμητήριο του Δήμου Ηρακλείου» Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:

(όπως αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής)

A/A	Κατηγορία μελετών	Προεκτιμώμενη αμοιβή «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης»	Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (Ολογράφως)	Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	Προσφερόμενη τιμή ¹
1	Γεωλογικές μελέτες (20)	48.062,58 €			
	Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	7.209,39 €			
	Σύνολο (πλέον Φ.Π.Α 24%)	55.271,96 €			

(ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

¹ Η προσφερόμενη τιμή στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα ΕΥΡΩ