



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Αναδιαγράμμιση οδοστρώματος – διαβάσεων πεζών
Προϋπολογισμός: 99.739,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Έσοδα Δήμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔ. ΑΡΙΘ.. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
|---|---|--------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ | | | | | | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | | |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1- διαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ανακλαστική βαφή | | | | | | |
| 1 | Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ανακλαστική βαφή | M2 | E-17.1 Σχετ1 | 6.550,00 | 4,00 | 26.200,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1: | | | | | | 26.200,00 |
| ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2- διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | | | | | | |
| 2 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | M2 | E-17.1 Σχετ2 | 11.000,00 | 3,00 | 33.000,00 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2: | | | | | | 33.000,00 |

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ Α1+Α2 : 59.200,00
ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ.(ΕΟ+ΕΕ) 18% : 10.656,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:69.856,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:10.478,40
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:80.334,40
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 100,28

ΣΥΝΟΛΟ:80.434,68
ΦΠΑ 24%:19.304,32
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:99.739,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Msc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

