
                                                                                                                        

          

             
 

                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΩΔ. 

ΑΡΙΘ. 

ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ευρώ) 

 
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ/ΝΕΤ ΟΔΟ 0.3) 

Α.Τ.: 1 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 8 cm 

m2 Δ-2.3 ΟΔΟ-1132 - 1,85 

 

Α.Τ.: 2 Ασφαλτική προεπάλειψη m2 Δ-3 ΟΔΟ-4110 - 1,20 

Α.Τ.: 3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη m2 Δ-4 ΟΔΟ-4120 - 0,45 

Α.Τ.: 4 
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού 
πάχους 

ton Δ-6 ΟΔΟ-4421.Β - 93,87 

Α.Τ.: 5 
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

m2 Δ-9.1 ΟΔΟ-4521Β - 10,10  

Α.Τ.: 6 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη m Δ-1 ΟΙΚ-2269A - 1,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1ης ΟΜΑΔΑΣ 199.080,00 

 
2Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ Ε/ΝΕΤ ΟΔΟ 0.3) 

Α.Τ.: 7 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή m2 Ε-17.1  
 

ΟΙΚ-7788 
- 3,80 

 
Α.Τ.: 8 Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ανακλαστική 

βαφή 
m2 

Ε-17.1 

Σχετ.1 

 

ΟΙΚ-7788 
- 4,00 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 ΕΡΓΟ: 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ 
"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   
 

1.000.000,00 ΕΥΡΩ 
                        ΚΑ:  

 
30-7336.065 
 

 CPV: 45233220-7 & 45233223-8 
 
 
 



 

            ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2 

 

Α.Τ.: 9 

Διαγράμμιση οδοστρώματος διαβάσεων πεζών  

με ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών υψηλής 

αντοχής  

m2 Ε-17.2.2 ΟΙΚ-7788 - 19,70  

Α.Τ.: 10 

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας 

οδοστρώματος 10χ10cm, με κορμό έμπηξης, με 

δύο ανακλαστικές επιφάνειες,  

Τεμ. 
Ε-15.4 
Σχετ. 

ΟΙΚ-6532 - 6,90  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 394.699,00 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1ου & 2ου ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 593.779,00  

 ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΕΕ) 18% : 106.880,20 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 700.659,20 

 
 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 105.098,90 

 ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 805.758,10 

 
 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 693,50 

 ΣΥΝΟΛΟ: 806.451,60 

 
 

 
ΦΠΑ 24%: 193.548,40 

 
 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                                 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Πελαγία Χαιρέτη 

Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων και Μελετών 

 

 

 

 

Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόμος, 
MSc ΠΕ με Α΄ Βαθμό 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών  

 

 

 

 

 

Πελαγία Χαιρέτη 

Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  
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