
 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

 
 

  
  
  
  
  

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  

ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ  ΤΟ  
ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   
 

1.000.000,00 ΕΥΡΩ 
                        ΚΑ:  

 
30-7336.065 
 

 CPV: 45233220-7 & 45233223-8 
 
 
 



 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει τις εργασίες της μελέτης του έργου με τίτλο: 

«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ"», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), που αφορούν 

τη συντήρηση ή/και τη δημιουργία οριζόντιας σήμανσης των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, 

και την αποκατάσταση φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας για την καλύτερη 

εφαρμογή των διαγραμμίσεων, σε οδούς και σε άλλα σημεία της πόλης του Ηρακλείου όπου 

χρήζουν άμεσης επέμβασης. 

Σκοπός του έργου είναι κυρίως η άρση επικινδυνότητας, η ομαλή και ασφαλή διέλευση 

στους οδικούς άξονες του Δήμου τόσο των οχημάτων, όσο και των ευαίσθητων ομάδων 

(μαθητών, ΑΜΕΑ) και όλων των πολιτών. Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν κατά βάση οι 

απαραίτητες διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σε κόμβους, αξόνων οριογραμμών, σε οδούς 

περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, αλλά και σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη 

διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα για την ασφάλεια των οχημάτων και των 

πολιτών γενικώς.  

Συγκεκριμένα η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, 

αξόνων και οριογραμμών παρά το κράσπεδο, την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος 

και κάθε άλλη μορφή οριζόντιας σήμανσης που θα απαιτηθεί, σε οδούς εντός των διοικητικών 

ορίων του Δήμου Ηρακλείου, εντός και εκτός των Τειχών.  

Για καλύτερη εφαρμογή των διαγραμμίσεων με μακροχρόνια αντοχή, θα πρέπει να 

προηγηθούν εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, όπου διαπιστωθούν 

προβληματικές ασφαλτικές στρώσεις. Οι ασφαλτικές εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης θα 

γίνουν σε επιλεγμένα τμήματα των οδών του Δήμου, πριν τις εργασίες των διαγραμμίσεων, και όχι 

για όλες τις περιπτώσεις. 

 Οι οδοί που θα γίνουν οι εργασίες για ασφαλτικά και διαγραμμίσεις θα ορισθούν από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Εκ του συνόλου των καταγεγραμμένων αναγκών θα 

αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα οι πλέον επείγουσες αποκαταστάσεις, µε κριτήριο την 

κυκλοφοριακή ασφάλεια και την άρση της επικινδυνότητας, μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού ποσού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΡΩΣΕΩΝ 

ΚΥΚΟΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

 

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Δ/ΝΕΤ ΟΔΟ 0.3) 

ΑΤ. 1: Άρθρο: Δ-02.3  

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 
cm 

Α.Τ.2: Άρθρο: Δ-03  Ασφαλτική προεπάλειψη 

Α.Τ.3: Άρθρο: Δ-04  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

Α.Τ.4: Άρθρο: Δ-06  

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (επιμετρούμενες 
κατά βάρος) 

Α.Τ.5: Άρθρο: Δ-09.1  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Αντιολισθηρή 
ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου. 

Α.Τ.6: Άρθρο: Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 

Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ και τα αντίστοιχα άρθρα του  

τιμολογίου μελέτης της παρούσας μελέτης.  

Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm ανάλογα με το βάθος φθοράς. Στα σημεία που θα γίνει 

απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος 4cm, με δεδομένο ότι η 

υποκείμενη στρώση θα είναι σε καλή κατάσταση, θα γίνει μόνο διάστρωση αντιολισθηρής 

στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος συμπυκνωμένου πάχους 4cm. Εκτιμάται ωστόσο, ότι σε 

πολλά τμήματα θα απαιτηθεί φρεζάρισμα 8 cm λόγω μεγαλύτερου βάθους φθοράς. Μετά το 

φρεζάρισμα, θα ακολουθήσει διάστρωση ισοπεδωτικής (εξομαλυντικής) ασφαλτικής 

στρώσης μεταβλητού πάχους, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι επιφανειακές ανωμαλίες, 

αφετέρου να παραληφθούν οι τυχόν καθιζήσεις του οδοστρώματος. Ακολουθεί ασφαλτική 

προεπάλειψη και ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη αποβλέποντας στην ομοιόμορφη 

συγκόλληση των στρώσεων και τέλος η αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 

συμπυκνωμένου πάχους 0,04μ.  

Για τις παραπάνω εργασίες, θα χρειαστεί να γίνεται τομή του οδοστρώματος με χρήση 

ασφαλτοκόπτη, με στόχο την ακριβή οριοθέτηση των θέσεων συντήρησης, ώστε να 

αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 

το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, 

πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και θα υπόκεινται σε όλους τους 

απαιτουμένους (ποιοτικούς και ποσοτικούς) εργαστηριακούς ελέγχους. Οι εργαστηριακοί 

έλεγχοι υλικών και των εργασιών θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Νομοθεσία, την Ε.Σ.Υ. και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για τις ασφαλτικές εργασίες, θα ελέγχεται σχολαστικά, σύμφωνα με 

τις οικείες προδιαγραφές, η εξασφάλιση της επιπεδότητας και της ομαλότητας. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί αφενός στις συναρμογές του παλιού με το νέο ασφαλτικό ώστε η 

μετάβαση από τα παλαιά στα νέα τμήματα και αντίστροφα να έχει μηδενική υψομετρική 

διαφορά. 



 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Η απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 8cm θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 περί "Απόξεση 

(φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

Η ασφαλτική προεπάλειψη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-05-03-11-01 περί "Ασφαλτική προεπάλειψη", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

Η ισοπεδωτική (εξομαλυντική) στρώση μεταβλητού πάχους θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 περί "Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου", όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 

4607/Β’/13.12.2019). 

 Η αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος η οποία θα είναι τύπου Ι 

(πυκνής σύνθεσης), θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

12-01 περί "Αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος", όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 4607/Β’/13.12.2019). Για τις παραπάνω επιφανειακές στρώσεις 

(ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος) θα 

χρησιμοποιηθεί κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά έγκαιρα, για την προετοιμασία της επιφάνειας της 

οδού, πριν από τη διάστρωση των ασφαλτικών επαλείψεων και των ασφαλτικών στρώσεων, 

για τον καθαρισμό των ερεισμάτων και των φρεζαρισμένων επιφανειών με επιμελές 

σκούπισμα, συγκέντρωση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής. 

Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 11, του 

άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

 

3.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ/ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

2η  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΟΜΑΔΑ Ε/ΝΕΤ ΟΔΟ 0.3) 
ΑΤ. 7: Άρθρο: Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

Α.Τ.8: Άρθρο: Ε-17.1 Σχετ.1 Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών με ανακλαστική βαφή 

Α.Τ.9: Άρθρο: Ε-17.2.2 
Διαγράμμιση οδοστρώματος διαβάσεων πεζών  με 
ψυχροπλαστικό υλικό δύο συστατικών υψηλής αντοχής 

Α.Τ.10: Άρθρο: Ε-15.4 Σχετ. 

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος 
10x10cm, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές 
επιφάνειες. 

 

Στα πλαίσια του έργου αυτού πρόκειται να γίνουν εγκάρσιες (διαβάσεις πεζών) και 

διαμήκεις (νέες ή αναδιαγραμμίσεις) διαγραμμίσεις, ή ειδικά γράμματα και σύμβολα επί 

ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, καθώς επίσης θα 

τοποθετηθούν και ανακλαστήρες οδοστρώματος όπου κριθεί από την Επιβλέπουσα αρχή ότι 

είναι απαραίτητο.  

Οι διαγραμμίσεις θα γίνουν εφαρμόζοντας είτε ανακλαστική βαφή είτε ψυχροπλαστικό 

υλικό δυο συστατικών υψηλής αντοχής αναλόγως όπως κρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι 

χρειάζεται στις εξής παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο, τόσο σε κεντρικά και με ιδιαίτερη δυσκολία 

σημεία της πόλης όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου (πεζοδιαβάσεις, σύμβολα 

κλπ), θέσεις στάθμευσης, γραμμές υποχρεωτικής διακοπής πορείας STOP, σύμβολα STOP και 



 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ποδηλατόδρομου, βέλη πορείας, λοξές γραμμές τύπου “zebra”, με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό 

(ή & οποιοδήποτε άλλο, πχ κόκκινο, κίτρινο, κυανό όπου απαιτηθεί).  

2. Κατά μήκος διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων στους άξονες του οδικού δικτύου της 

πόλης (διαχωρισμός λωρίδων ίδιας ή αντιθέτων κατευθύνσεων, στάση λεωφορείων, στις 

οδούς που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία), με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (& κόκκινο 

όπου απαιτηθεί) και ανακλαστικά υαλοσφαιρίδια. 

3. Διαγράμμιση ειδικών θέσεων στάθμευσης (περίγραμμα θέσεων συγκριμένου 

πλάτους, πρωτογράμματα, ΑΜΕΑ και ΜΟΤΟ σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας) με 

χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (μπλε & κίτρινο όπου απαιτηθεί, καθώς και στις γενικές θέσεις 

ΑΜΕΑ γέμισμα εσωτερικά των θέσεων με κυανό χρώμα). 

4. Διαγραμμίσεις σε διαβάσεις κόμβων καθώς, σε οδούς περιμετρικά των σχολικών 

συγκροτημάτων, αλλά και σε σημεία και οδούς όπου έχουν ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και 

επικινδυνότητα για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών γενικώς. 

 

 

 

3.1  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ  

 

Οι απαιτήσεις για τα υλικά διαγράμμισης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται 

στην ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών" όπου αναφέρονται τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

Συγκεκριμένα το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις παρακάτω τεχνικές οδηγίες και 

προδιαγραφές όπου αυτό απαιτηθεί: 

1) Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε κατά τον 

ν.4530/2018  

2) Σ 307-75 «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων» ΥΔΕ 1975  

3) Σ 308-75 «Σήμανση οδών – προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδών» ΥΔΕ 1975  

4) Ευρωπαϊκά πρότυπα όπως: 

• ΕΝ-1824:1998  «Δοκιμές πεδίου εφαρμογής»,  

• ΕΝ-1424:1997 «Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Γυάλινα σφαιρίδια 

προανάμιξης (χάντρες)»,  

• ΕΝ-1436:1997 «Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών – Επιδόσεις διαγράμμισης στο 

οδόστρωμα για τους χρήστες οδών»,  

• ΕΝ-1871:2000 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών. Φυσικές ιδιότητες βαφών, 

θερμοπλαστικών και ψυχροπλαστικών υλικών». 

Για τις απαιτήσεις ελέγχων και μετρήσεων ισχύει γενικότερα η ΕΤΕΠ 05-04-02-00 

"Οριζόντια σήμανση καταστρωμάτων κυκλοφορίας" και ειδικότερα για τη μορφή και τις 

διαστάσεις γραμμών, γραμμάτων και συμβόλων, η προδιαγραφή Σ 308-75.  

Σε περίπτωση διαγράμμισης  οδοστρωμάτων καθοριστική είναι η υπάρχουσα 

διαγράμμιση, εκτός αν η Υπηρεσία γραπτά απαιτήσει αλλαγή της μορφής και των 

διαστάσεων.  

Για τον έλεγχο των διαγραμμίσεων εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, το οποίο 

καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων των διαγραμμίσεων, καθώς και τις παραμέτρους που 

τις εκφράζουν: 

 - συντελεστής φωτεινότητας σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού Qd 
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 αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός 

επιβατηγού αυτοκινήτου στο τυπικό ή μέσο φως της ημέρας ή στον ηλεκτροφωτισμό της 

οδού ή στον περιβάλλοντα φωτισμό γενικότερα  

- συντελεστής οπισθανάκλασης RL  

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο οδηγός 

επιβατηγού αυτοκινήτου με τη βοήθεια του φωτισμού του αυτοκινήτου του κατά τη 

νυχτερινή οδήγηση  

- παράγοντας φωτεινότητας - β χρωματικές συντεταγμένες x,y  

ο παράγοντας φωτεινότητας β αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη φωτεινότητα 

της διαγράμμισης και ενός λευκού-ματ προτύπου υπό το μέσο τυπικό φως της ημέρας, ενώ οι 

χρωματικές συντεταγμένες μας προσδιορίζουν τη χρωματική περιοχή της λευκής ή κίτρινης 

διαγράμμισης. 

- αντιολισθηρότητα  

μετριέται σε μονάδες SRT και αντιπροσωπεύει την αντίσταση τριβής των ελαστικών 

του οχήματος επάνω στην επιφάνεια διαγράμμισης Οι παραπάνω συντελεστές 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, ΕΝ 1436 και την 

προσωρινή τεχνική προδιαγραφή λευκού ακρυλικού χρώματος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ14. 

 

 

3.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ-ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ 

 
Οι εργασίες διαγράμμισης στις οποίες αναφέρεται αυτή η μελέτη περιλαμβάνουν τα εξής 

επιμέρους στάδια:  

• προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται),  

• διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 

εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους,  

• καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),  

• εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 

του χρησιμοποιουμένου υλικού,  

• διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,  

• λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι 

την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 

 

 

Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής παρακάτω: 

✓ Πριν από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί 

καθαρισμός του οδοστρώματος ώστε η προς διαγράμμιση επιφάνεια να είναι απόλυτα 

καθαρή από ξένα και χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σαρώθρου (σκούπας) ή 

απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση. 

✓ Σε περιπτώσεις αναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων η υπάρχουσα διαγράμμιση της 

οδού είναι καθοριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί η σχεδίαση 

αυτής, εκτός εάν προβλέπεται από μελέτη και δοθεί γραπτή εντολή Υπηρεσίας για την αλλαγή 
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μορφής ή /και διαστάσεων της υπάρχουσας διαγράμμισης. Η αναδιαγράμμιση θα καλύπτει 

την υπάρχουσα διαγράμμιση κατά το μέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργείται 

καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να μην αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραμμίσεων), 

ιδιαίτερα όταν καλύπτονται κενά τμήματα διακεκομμένων γραμμών.   

✓ Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται ανά εξάμηνο καθώς και σε περιπτώσεις που θα 

δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για περιοδικό πλύσιμο για την απομάκρυνση κάθε 

επικολλώμενου ρύπου (ελαστικά, λάσπη, λάδια κλπ) προς διατήρηση της φωτεινότητας καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης.  

✓ Η κατασκευής της κάθε διαγράμμισης θα έχει ελάχιστο χρόνο εγγύησης 15 μήνες, 

ανεξάρτητα από το είδος του οδοστρώματος και από το φόρτο της κυκλοφορίας ήτο είδος της 

γραμμής.  

✓ Σε περιπτώσεις φθορών, που θα προκληθούν στο διάστημα του χρόνου εγγύησης, 

και οι οποίες θα οφείλονται σε ελαττώματα του υλικού ή στη πλημμελή εκτέλεση της 

εργασίας, η αποκατάσταση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου (όσες φορές 

απαιτηθεί), εντός δέκα ημερών από την λήψη σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου φθοράς – 

αντικατάστασης. 

✓  Για την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και τον περιορισμό της όχλησης 

θα απαιτηθεί η εκτέλεση τους εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και συχνά νυχτερινή 

εργασία με αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθώς Κυριακές και αργίες.  

✓ Στις εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήμανσης περιλαμβάνεται: η διευθέτηση 

της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λήψη μέτρων προστασίας του 

συνεργείου διαγράμμισης και της νωπής διαγράμμισης και η άρση των μέτρων προστασίας 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη στερεοποίηση των υλικών διαγράμμισης 

σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία που προαναφέρθηκε. 

✓ Οι θέσεις στις οποίες θα γίνει η διαγράμμιση θα καθορίζονται λεπτομερώς με εντολές 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που θα εκδίδονται κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

 

3.3 ΑΝΑΚΑΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 
Σε  αρκετές περιπτώσεις στα πλαίσια του έργου θα χρειαστεί να τοποθετηθούν και 

ανακλαστήρες οδοστρώματος σε οδούς ή σε τιμήματα αυτών. 

Οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος, γνωστοί και ως «µάτια γάτας», είναι αντανακλαστικές 

συσκευές χαµηλού ύψους που τοποθετούνται επάνω στο οδόστρωµα, είτε ως υποκατάστατο 

των διαγραµµίσεων, είτε, συνήθως, ως συνοδευτική επισήµανσή τους. 

Οι εν λόγω συσκευές λειτουργούν µε διπλό τρόπο, αφενός όντας ορατές στον οδηγό, 

αφετέρου παράγοντας ήχο και κραδασµό κατά τη διέλευση του οχήµατος από επάνω τους. 

Έτσι, οι συσκευές αυτές έχουν ζωηρό χρώµα, ώστε να γίνονται εύκολα ορατές την ηµέρα, και 

φέρουν ένα ή δύο αντανακλαστικά στοιχεία στραµµένα προς τις πλευρές της κυκλοφορίας, 

ώστε να γίνονται ορατά τη νύχτα, υπό το φως των φανών του αυτοκίνητου. Το χρώµα του 

ανακλαστήρα και των αντανακλαστικών του στοιχείων µπορεί να είναι λευκό, κόκκινο, 

πορτοκαλί, πράσινο ή κίτρινο. 

Οι διαστάσεις των ανακλαστήρων οδοστρώµατος σε κάτοψη είναι κατά µέγιστο 15×20 

cm, ενώ το ύψος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 mm, ώστε να µην             γίνονται επικίνδυνα για 

τους τροχούς των οχηµάτων. Για τον ίδιο λόγο χρειάζεται και όλες οι ακµές τους να είναι 
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στρογγυλεµένες. Το υλικό κατασκευής τους πρέπει να πληροί κάποιες απαιτήσεις αντοχών, 

καθώς αρκετές φορές οι ανακλαστήρες είναι εκτεθειµένοι σε βαριά κυκλοφορία, συνήθως δε 

αυτό είναι πλαστικό ή µεταλλικό. 

Για τη στερέωσή τους στο οδόστρωµα οι ανακλαστήρες είτε επικολλούνται, είτε 

επικολλούνται και πακτώνονται µε τη βοήθεια κορµού έµπηξης, ταυτόχρονα. 

Οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος µπορεί να τοποθετούνται είτε ανά ένας, επάνω στον 

άξονα της διαγράµµισης, είτε κατά ζεύγη, εκατέρωθέν της. Η κατά µήκος περίοδος 

επανάληψής τους είναι, κατά τις αµερικανικές προδιαγραφές, ίση µε Ν το πολύ, για συνεχείς 

γραµµές, και 2Ν το πολύ, για διακεκοµµένες, όπου Ν η περίοδος της διακεκοµµένης που 

χρησιµοποιείται (µήκος µίας γραµµής και ενός διακένου). Οι αποστάσεις αυτές γίνονται πολύ 

µικρότερες σε περίπτωση που οι ανακλαστήρες υποκαθιστούν εντελώς τη διαγράμμιση.  

 

 

Στην παρούσα μελέτη η εφαρμογή των ανακλαστήρων οδοστρώματος θα γίνει σε 

ορισμένες περιπτώσεις που θα κρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι είναι χρήσιμη η 

τοποθέτηση τους και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Ανακλαστήρες οδοστρώματος μεταλλικοί 10χ10cm διπλής όψης 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά: διαστάσεις 98×98mm, ύψος 17.5mm, μήκος στελέχους 

50 mm, διάμετρος στελέχους 19‐21mm, χρώμα: Λευκό ή Κίτρινο. 

 

 

 

4. ΟΔΟΙ / ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Στα πλαίσια του έργου πρόκειται να γίνουν διάφορες μορφές διαγραμμίσεων αφού 

προηγηθεί η ανάλογη συντήρηση/αποκατάσταση του οδοστρώματος σύμφωνα με τις ανάγκες 

ανά οδό ή/και τμήμα οδού.  Οι διάφορες μορφές των διαγραμμίσεων που πρόκειται να γίνουν 

σύμφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

«Σχέδιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», Αθήνα 2001) και σχετική Υπουργική Απόφαση 

(Υπουργείον ∆ηµοσίων Έργων, Γενική ∆ιεύθυνσις ∆ηµοσίων Έργων, Τμήμα        Κυκλοφορίας (Α6), 

«∆ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων», ∆εκέµβριος 1975) έχουν ως εξής: 

Α) Οι διαµήκεις διαγραμμίσεις συνιστώνται από γραµµές που σχεδιάζονται    κατά μήκος 

της οδού, συνήθως στον άξονα ή στις οριογραµµές της: 

• Συνεχής γραµµή στο άκρο του οδοστρώματος, που λειτουργεί ως οριογραμμή. 

• Συνεχής μονή ή διπλή γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες 

κατευθύνσεις κυκλοφορίας και απαγορεύει την υπέρβασή της. 

• Διακεκομμένη γραµμή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις 

και επιτρέπει το προσπέρασµα. 

• Μικτή γραµµή στον άξονα της οδού, αποτελούµενη από µία συνεχή και µία διακεκομμένη 

γραµµή, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και ρυθµίζει ανάλογα το προσπέρασµα. 

• ∆ιακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης, που χαράσσονται 

σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 



Σελ. 9 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, που 

διαχωρίζει τις εν λόγω λωρίδες από την κυρίως οδό, και έχει πυκνότερη διάταξη από τις 

συνήθεις διακεκομμένες γραµµές των προηγούμενων     περιπτώσεων. 

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή προειδοποίησης, σε προσέγγιση διπλής ή συνεχούς γραμμής, ή σε 

άλλο τµήµα της οδού µε ιδιαίτερο κίνδυνο, και έχει ακόµα πιο πυκνή διάταξη. 

• ∆ιπλές διακεκομμένες γραμμές διαχωρισµού λωρίδων, όταν η κατεύθυνση σε αυτές 

δύναται να αντιστραφεί. 

 

Β) Οι εγκάρσιες διαγραμμίσεις είναι διαγραμμίσεις τις οποίες ο οδηγός  συναντάει εγκάρσια 

προς την πορεία του: 

 

• Συνεχής γραµµή κάθετη στη λωρίδα κυκλοφορίας, που λειτουργεί ως γραµµή στάσης. 

• ∆ιακεκοµµένη γραµµή κάθετα στη λωρίδα κυκλοφορίας, που επιβάλλει παραχώρηση 

προτεραιότητας (π.χ. σε ισόπεδους κόµβους). 

• ∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών 

• Γραµµή αποτελούµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σύµβολα, σε διαβάσεις 

ποδηλατιστών. 

 

Γ) Τέλος, υπάρχουν και οι λοιπές ειδικές διαγραµµίσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν είτε 

γραµµές, είτε επιγραφές, είτε διάφορα σύµβολα επάνω στο οδόστρωµα: 

 

• Παράλληλες λοξές συνεχείς γραµµές, που υποδηλώνουν επιφάνεια αποκλεισµού επάνω στο 

οδόστρωµα. 

• Τεθλασµένη γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που απαγορεύει τη στάθµευση. 

• Συνεχής ή διακεκοµµένη γραµµή, είτε για διαχωρισµό λωρίδας αποκλειστικής κίνησης 

οχηµάτων, είτε κίτρινου χρώµατος στο άκρο του οδοστρώµατος για περιορισµό στάσης και 

στάθµευσης. 

• Βέλη εκτροπής ή επιλογής λωρίδας. 

• Αναγραφές λέξεων στο οδόστρωµα, όπως STOP, BUS, TAXI κλπ. 

• ∆ιάφορα σύµβολα ή σχήµατα, όπως ποδήλατο, λεωφορείο, σύµβολο για ΑΜΕΑ, ή τρίγωνα, 

ρόµβοι κλπ., αντίστοιχα. 

• ∆ιαγραµµίσεις χώρων στάθμευσης 

• Πλέγµα διαγώνιων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους. 

• Σύµβολα πινακίδων κυκλοφορίας επάνω στο οδόστρωµα, από ειδικές μεμβράνες, τα οποία 

επαναλαμβάνουν αντίστοιχα σήµατα πινακίδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 10 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

Στο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά και µη περιοριστικά οι παρακάτω οδοί ή τµήµατα οδών 

στα οποία πρόκειται να γίνουν κατόπιν επιλογής κάποιες από τις παραπάνω διαγραμίσεις.  

Ο∆ΟΙ & ΤΜΗΜΑΤΑ : 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΙΚΑΡΟΥ ΜΙΝΩΟΣ – 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΑΣΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  ΟΑΣΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ - ΣΜΠΩΓΓΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΩΝΗΜΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΔΑΜΒΕΡΓΗΔΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΗ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

ΙΚΑΡΟΥ - ΒΙΤΣΗ ΙΚΑΡΟΥ  ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΩΣ 
ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΙΚΑΡΟΥ – ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 

ΙΚΑΡΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ – ΕΒΑΝΣ κλπ  ΙΚΑΡΟΥ - ΝΗΡΕΩΣ 

ΙΚΑΡΟΥ -  ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  
ΓΡΑΜΜΕΣ – ΑΞΟΝΕΣ-ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΙΚΑΡΟΥ - ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΩΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΙΩΝΙΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΚΝΩΣΣΟΥ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ- ΑΓ. ΜΗΝΑ- ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ-
ΑΒΕΡΩΦ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ – ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΜΠΩΚΟΥ – ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ –ΜΙΝΩΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΙ 

ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ ΠΑΡΙΑΛΙΑΚΗ – ΠΥΛΗ ΔΕΡΜΑΤΑ 
ΜΙΝΩΟΣ – ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΚΝΩΣΣΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΕΠΕΤΖΗ ΕΩΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΣΕΩΣ – ΙΤΑΝΟΥ 
 

Πρόσθετα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνουν και όλες οι απαραίτητες διαγραμμίσεις σε 

οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων, αλλά γενικώς και σε όλες τις οδούς εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών, γενικώς όπου έχουν 

ήδη διαπιστωθεί προβλήματα και επικινδυνότητα για την ασφάλεια των οχημάτων και των πολιτών.  

 

Αναλυτικότερα ανά οδό ή/ και ανά τμήμα οδού, μερικές από τις απαιτούμενες επεµβάσεις στις 

διαγραμμίσεις φαίνονται ως εξής: 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες διαγράμμισης/αναδιαγράμμισης 

ανά οδό αναλυτικά: 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 11 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

1) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 12 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

2) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΙΚΑΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 13 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

 

3) ΑΝΤΙΣΤΑΤΣΕΩΣ – ΙΤΑΝΟΥ 

 



Σελ. 14 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

4) ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ 

 



Σελ. 15 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

5) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 

 

 

 



Σελ. 16 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

6) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 17 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

7) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΣΜΠΩΓΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 18 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

8) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

 

 

 

 

9) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

 



Σελ. 19 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

  

 

 

 

 

10) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Λ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΗ  

  

 



Σελ. 20 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

11) ΙΚΑΡΟΥ – ΒΙΤΣΗ 

  

  

 

 



Σελ. 21 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

12) ΙΚΑΡΟΥ – ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 

  

 

 

13) ΙΚΑΡΟΥ – ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 

 

 



Σελ. 22 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

14) ΙΚΑΡΟΥ – ΝΗΡΕΩΣ 

 

 

 

 

 



Σελ. 23 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

15) ΙΚΑΡΟΥ -  ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

 

 

 

 



Σελ. 24 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

 

 

16) ΙΚΑΡΟΥ – ΧΕΙΜΑΡΑΣ 

 



Σελ. 25 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

17) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

 



Σελ. 26 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

18) ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

 

 

 

 

 



Σελ. 27 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

19) ΜΙΝΩΟΣ – 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

 

 



Σελ. 28 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

20) ΜΙΝΩΟΣ – ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 



Σελ. 29 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

21) ΟΑΣΗ- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

 



Σελ. 30 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

22) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

 



Σελ. 31 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

23) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΚΝΩΣΣΟΥ 

 

 

 

24) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

 



Σελ. 32 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

25) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ – ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

 

 



Σελ. 33 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

 

26) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ – ΜΙΝΩΣ 

 



Σελ. 34 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

          

 

27) ΠΑΡΙΑΛΙΑΚΗ – ΠΥΛΗ ΔΕΡΜΑΤΑ 

 

 



Σελ. 35 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

28) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ 

 

 

29) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΔΑΜΒΕΡΓΗΔΩΝ 

 



Σελ. 36 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

30) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΜΑΡΕ 

 

 

 

 



Σελ. 37 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

 

 

31) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 38 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

32) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 39 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

33) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΟΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 



Σελ. 40 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

34) ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΩΝΗΜΑΚΗ 

 

 
 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και ανάλογα 

µε την τρέχουσα κατάσταση του οδικού δικτύου να προβαίνει κατά την κρίση της, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο νόµο, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την υπόδειξη τυχόν πρόσθετων σηµείων 

επέµβασης χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεση των εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόμενα 

από τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. μέτρα οδικής ασφάλειας. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών θα 

πρέπει να τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα σήμανσης εκτέλεσης οδικών έργων, σύμφωνα με: 

1. τη με αρ. ΔΙΠΑΠ/οικ.502/01-07-2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946/Β’/9-7- 2003), 

«Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 

περιοχών ως ελάχιστα όρια», 

2. το Τεύχος 7 της Ο.Μ.Ο.Ε.-Σ.Ε.Ε.Ο. της Γ.Γ.Δ.Ε.,  

3. τη με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β’/20-05- 

2011), «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.- Σ.Ε.Ε.Ο.)»,  

4. τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, «Μέτρα ρύθμισης της 

κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 52 του 

Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 48 του Ν.4313/2014», τα οποία θα 

προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του έργου - υποέργου και στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, 

ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης ασφάλεια διέλευσης οχημάτων και πεζών που διέρχονται 

παραπλεύρως των εργοταξιακών ζωνών αλλά και των εργαζομένων στις ζώνες οδικών έργων. 

Επίσης θα πρέπει κάθε εβδομάδα να γίνεται από τον ανάδοχο ενημέρωση προς τα αντίστοιχα τμήματα 

τροχαίας, αστικού ΚΤΕΛ, κ.λ.π. φορέων για την φύση, το είδος και την διάρκεια των εργασιών και να 

συντάσσεται αντίστοιχο δελτίο τύπου . Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που θα απαιτηθεί τροποποίηση της 

διαδροµής Λεωφορειακών γραµµών, πρώτα θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες (µελέτη 

τροποποίησης, άδεια από ΚΤΕΛ, κ.λ.π.). 

 

 



Σελ. 41 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συντάξει Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του αρ. 52 του ΚΟΚ (περί μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 

του αρ. 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') καθώς επίσης και σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρώτ: 

ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 με ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ. 

 

7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνη του, χωρίς ειδική αποζηµίωση και σε βάρος των ΓΕ και 

ΟΕ, να φωτογραφήσει το έργο σε διάφορες φάσεις του. Οι φωτογραφίες, µετά την περαίωση των εργασιών, 

και σε ψηφιακή µορφή, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε δυο (2) σειρές µέσα στους ισαρίθµους ειδικούς 

φακέλους φωτογραφιών (ALBUM) όπου επιγραφικά, σε κάθε φωτογραφία, θα αναγράφεται η ηµεροµηνία 

λήψεως, η θέση, η συνοπτική περιγραφή των εργασιών που εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις διάφορες φάσεις του. Η 

ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε φορά σε 

συνεννόηση µε την Αναθετούσα Αρχή/Υπηρεσία. 

 

 Για την περίπτωση παράλειψης ή πληµµελούς εκτέλεσης της πιο πάνω αναφερόµενης φωτογράφησης 

του έργου, επιβάλλεται και παρακρατείται, στον πρώτο επόµενο λογ/σµό, ισόποση ποινική ρήτρα προς την 

δαπάνη για την εκτέλεση ή συμπλήρωση για να καλυφθούν οι πιο πάνω υποχρεώσεις της φωτογράφησης και 

θα επιτευχθούν µε µέριµνα της Υπηρεσίας µε άλλα πρόσωπα ή µέσα απολογιστικά. Στην περίπτωση αυτή η 

Υπηρεσία δεν υποχρεούται να επιλέξει τον φθηνότερο τρόπο. 

 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες που θα εκτελεστούν και θα είναι επιφανειακές περιγράφονται αναλυτικά στο 

Τιμολόγιο της μελέτης και θα γίνουν σύμφωνα την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, με την ΤΣΥ και τις ισχύουσες 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Για τις εργασίες στον χώρο θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας που 

προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου στα 

πλαίσια συμβάσεων με Συμφωνία - Πλαίσιο. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7336.065. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί  σύμφωνα με 

τον Ν. 4782/20221 ισχύει σήμερα. Το έργο δεν κατατάσσεται στην κατηγοριοποίηση της παραγράφου του 

άρθρου 1 του Ν.4014/21.09.2011 και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της Υ.Α.37674/2016 (ΦΕΚ 

2471Β/10-08-2016) απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.  

 

9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Συµφωνίας – Πλαίσιο, ορίζεται συνολικά  το διάστημα 2021 έως 

2024, από την ημέρα υπογραφής της σύµβασης1. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να ανατεθούν στον Ανάδοχο εντός της διάρκειας ισχύος της 

 

1 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η  άμεση 
έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

 



Σελ. 42 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
   ΕΡΓΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ" 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   

Συμφωνίας -Πλαίσιο. Οι προθεσµίες εκτέλεσης των επιµέρους συμβάσεων και ο χρόνος έναρξης της κάθε  

προθεσµίας θα ορίζονται µε το σχετικό συµφωνητικό.  

Ο χρόνος περαίωσης περιλαμβάνει όλες τις πιθανές καθυστερήσεις για την προμήθεια και εξασφάλιση 

της ασφάλτου ή άλλων υλικών. 

Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της Συµφωνίας- Πλαίσιο.  

 

Ηράκλειο, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε Με την υττ' αρ. 1031/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ 

Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΛΕΓΘΗΚΕ 

Η Προϊστάμενη του 

Τμήματος Κυκλοφορίας και 
Συγκοινωνιών 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ 

Msc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων 
Γιώργος Φουρναράκης 

Αρχιτέκτων Μηχ. - Πολεοδόμος, 
MSc 

ΠΕ με Α΄ Βαθμό 
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